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 Gaia: ZAZPITURRIETA KALEA 
BERRURBANIZATZEKO OBRAK 
KONTRATATZEA  
 
 Beasainen 2017ko maiatzaren 16an. 

 Asunto: CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE REURBANIZACIÓN DE 
ZAZPITURRIETA KALEA. 
 
Beasain a 16 de mayo de 2017. 

 
BILDURIK / COMPARECEN:  
 
Lehendakaria / Presidente: Leire Artola 
Etorri diren bokalak / Vocales asistentes: Agustín Perez de Nanclares (aparejadorea), Aitziber 
Olarte (arkitektoa). 
 
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria  
 
Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi  

 

 

 
 AURREKARIAK 
 
1.- 2017ko martxoaren 30ean, Gobernu 
Batzordeak erabaki zuen prozedura 
irekiaren bitartez, Zazpiturrieta kalea 
berrurbanizatzeko obrak kontratatzea, 
horretarako baldintza plegua onartuz. 
Lizitazio prezioa, 249.099,59 €tan gehi BEZ, 
finkatu zen eta egikaritze epea 6 hilabete. 
 

 
2.- Deialdia, 2017ko apirilaren 6an 
argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 26 
eguneko epean lizitaziora, ondorengo 
enpresak aurkeztu ziren: CNES ITURRIOZ, 
OTEGI-GAZTAÑAGA, S.L., URBYCOLAN, 
S.L., EXCAVACIONES DE DIEGO, S.L., 
CAMPEZO eta ORSA, S.L. 
 
 
3.- 1 zenbakia duen kartazaleko (ahalmena 
eta kaudimena) dokumentazioa kalifikatu 

 ANTECEDENTES 
 
1.- La Junta de Gobierno Local en la sesión 
del 30 de marzo de 2017, acordó contratar 
por procedimiento abierto las obras de 
reurbanización de Zazpiturrieta kalea, 
aprobando para ello el proyecto y el pliego 
de condiciones administrativas, con un 
precio de licitación de 249.099,59 € más 
IVA, y un plazo de ejecución de 6 meses.  
 
2.- La convocatoria se publicó en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa del 6 de abril de 2017, y 
en el plazo de 26 días otorgado para la 
presentación de ofertas, se presentaron las 
siguientes empresas: CNES ITURRIOZ, 
OTEGI-GAZTAÑAGA, S.L., URBYCOLAN, 
S.L., EXCAVACIONES DE DIEGO, S.L., 
CAMPEZO y ORSA, S.L. 
 
3.- Calificada la documentación del sobre 
nº1: capacidad y solvencia, se admitió la 



    

 

 

lizitatzaile guztiei onartu zitzaien lizitazioan 
parte hartzea. 
 
 
4.- 2017ko maiatzaren 9an, 2 zenbakiko 
kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu 
zen eta teknikoei pasa zitzaien 
proposamena teknikoa aztertu eta 
baloratzeko. 
 
5.- Gaur (2017-05-16) ezagutzera eman da 
balorazio txosten teknikoa. Idazkariak izan 
ezik hobekuntza atalarekiko, kontratazio 
mahaiko kideek on iritzia eman diote. 
Idazkariak bere desadostasuna azaldu du 
hobekuntza atalari emandako puntuekiko, 
korrelaziorik ez delako existitzen lizitatzaile 
ezberdinek proposatutako eta onartutako 
hobekuntzen eta horietako bakoitzaren 
balorazioaren artean, puntuan nola banatu 
diren ez delako zehazten.  
 
 
Automatikoki baloratzen ez diren irizpideen 
puntuazioa, ondorengoa da: 

participación de  todos ellos en la licitación. 
 
 
 
4.- Con fecha 9 de mayo de 2017, se 
produjo el acto de apertura del sobre  nº 2 y 
se pasó la propuesta a estudio y valoración 
de los técnicos 
 
 
5.- En el día de hoy, 16-05-2017, se da a 
conocer el informe técnico de valoración de 
la propuesta técnica, el cual es aceptado 
por los miembros de la mesa  contratación, 
a excepción de la Secretaría quien muestra 
su disconformidad con la puntuación 
otorgada a las mejoras al no existir una 
correlación entre las mejoras propuestas 
por los distintos licitadores y aceptadas y la 
valoración otorgada a cada una de ellas, al 
no existir concreción alguna respecto del 
reparto de puntos.  
 
La puntuación de los criterios no evaluables 
automáticamente, es el siguiente: 
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1  EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO S.L. 7,333333 7,5 5,6667 2,3333 22,83
2  CNES ITURRIOZ S.A. 4,5 11,333 3,7 3 22,53
3  ORSA S.L. 11,25 11,92 6,83 3 33
4  OTEGI - GAZATAÑAGA 13,00 13,17 8,50 3,6667 38,33
5 CAMPEZO 10,17 11,83 8,33 2,6667 33
6  URBYCOLAN S.L. 12,25 10,92 6,17 5 34,33

OROTORA - TOTAL 301.410,51

REURBANIZACIÓN ZAZPITURRIETA KALEA

DATOS LICITACIÓN
EKINTZA PUBLIKOA - ACTO 

PUBLICO MEMORIA TECNICA Y MEJORAS (45 

PUNTOS)

Epea - Plazo (MESES) 6
OINARRIZKO LIZITAZIOA - LICITACION BASE 249.099,59

BEZ - IVA 21%

F
A

S
E

S
 Y

 D
IF

IC
U

LT
A

D
E

S

M
E

JO
R

A
S

M
E

M
O

R
IA

 T
E

C
N

IC
A

 T
O

T
A

L 

E
S

K
A

IN
T

Z
A

 O
N

A
R

T
U

A
K

  
- 

 

O
F

E
R

T
A

S
 A

D
M

IT
ID

A
S

8
5

.4
 A

R
T

IK
U

LU
A

R
E

N
 

A
R

A
B

E
R

A
 B

A
R

R
U

A
 

G
E

LD
IT

U
T

A
K

O
 

E
S

K
A

IN
T

Z
A

K
 -

 O
F

E
R

T
A

S
 

C
A

LI
F

IC
A

D
A

S
 P

A
R

A
 L

A
 

M
E

D
IA

 S
/ 

A
R

T
.8

5
.4

A
F

E
C

C
IO

N
 A

L 
T

R
Á

F
IC

O
 P

E
A

T
O

N
A

L

P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

S
 Y

 P
R

O
G

R
A

M
A

C
IÓ

N

Espe Kodea Nº Expte
2017PROB000

3

ESKAINTZAILEAK - OFERTANTESBEZ ZENBATEKOA - IMPORTE IVA 52.310,91

BATEZ BESTEKO BEHERAPENA - BAJA MEDIA (%) -100,00
OFERTA MEDIA EJECUCIÓN CONTRATA 0,00

15 P. 15 P. 10 P.

TOTAL

CRITERIOS NO 

EVALUABLES 

AUTOMÁTICAMENTE

5 P.

 
 
 

 Kontuan izan diren hobekuntzak hauek 
dira:  

 Las mejoras que se han tenido en 
cuenta son las siguientes:  
 

 

EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO S.L.:  
• Aumento plazo de garantía a 3 años.  

• Modificación de materiales con mejores prestaciones técnicas: asfaltado, arena reciclada en zanjas 

• Reportaje fotográfico antes y después de la obra. 

• Comunicador de obra. 

CONSTRUCCIONES ITURRIOZ S.A. 
• Aumento plazo de garantía a 5 años. 

• Nueva Iluminación en báculos sustituyendo los brazos de fachada. Reducción plazo 

 

ORSA S.L.: 



    

 

 

• Aumento plazo de garantía a 3 años. 

• Modificación de materiales con mejores prestaciones técnicas: fibras en lugar de mallazo en soleras 

• Pozos prefabricados en lugar de in situ/emulsiones termoadherentes/áridos reciclados. 

 

OTEGI GAZTAÑAGA:  
• Aumento plazo de garantía a 3 años. 

• Reportaje fotográfico antes del inicio de las obras. 

• Cartel de obra. 

• Balizamiento sistema Led. 

• Disposición de 5 jardineras exentas de madera a colocar en la acera. 

• Asistencia ambiental para elegir las mejores plantaciones junto al muro de escollera. Mantenimiento de todos 

los espacios verdes durante 1 año.  

• Asistencias técnicas externas, entre ellas EKOS y PREVENCILAN 

• Mejoras en la visibilidad de la señalización. Correcto 

CAMPEZO: 
• Aumento plazo de garantía a 3 años. 

• Reportaje fotográfico antes del inicio de las obras. 

• Mezclas bituminosas con material fresado de otras obras. MBC con material valorizado/ 

• Plan de comunicación de vecinos 

• Programa de control de contaminación acústica. 

• Contratación de un trabajador en situación de desempleo de larga duración residente en Beasain 

• Georradar. 

URBYCOLAN: 
• Aumento plazo de garantía a 10 años. 

• Mejora provisional del alumbrado. Correcto 

• Empleo de materiales reciclados. Metodología Breean y Sites 

 

 
 

 Ezagutzera eman ondoren, C 
kartazalaren irekiera gaur, 2017-05-16 
12,30etan izango dela, bilera amaitutzat eman 
da eta bertaratutako guztiek sinatu duten akta 
hau jaso da.  

 Tras dar a conocer que la apertura del 
sobre C tendrá lugar el día de hoy, 16-05-2017 
a las 12,30, se da por terminada la sesión de lo 
cual se levanta la presente acta, que firman 
todos los comparecientes.   

 
 


