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BEASAINGO UDALA-URBANISMO 

TOKIA 

 
IGARTZA OLETA, 1 Campo de Fútbol LOIZANTZ 

 
 

 Gaia: “LOINATZ FUTBOL 
ZELAIKO ZOLADURA SOROPIL 
ARTIFIZIALAGATIK ALDATZEA, 
DRAINADURA ETA ERREGADIATZEKO 
SISTEMA BERRITZEA ETA TRIBUNAREN 
ATZEALDEKO GUNEAN EKINTZAN” 
OBRAK KONTRATATZEA  
 
 Beasainen 2017ko maiatzaren 22an, 
12,30etan. 

 Asunto: CONTRATACIÓN DE 
OBRAS DE SUSTITUCIÓN DEL CAMPO 
DE FÚTBOL DE LOINATZ POR UNO DE 
CÉSPED ARTIFICIAL, LA RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA DE DRENAJE Y RIEGO Y 
ACTUACIONES EN EL ENTORNO 
DETRÁS DE LA TRIBUNA. 
 
Beasain a 22 de mayo de 2017, a las 12,30. 

 
BILDURIK / COMPARECEN:  
 
Lehendakaria / Presidente: Leire Artola 
Etorri diren bokalak / Vocales asistentes: Agustín Perez de Nanclares (aparejadorea), Aitziber 
Olarte (arkitektoa), Izaskun Larzabal. 
 
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria  
 
Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi  
 

 

 
 AURREKARIAK 
 
1.- 2017ko martxoaren 30ean, Gobernu 
Batzordeak erabaki zuen prozedura 
irekiaren bitartez, “Loinatz futbol zelaiko 
zoladura soropil artifizialagatik aldatzea, 
drainadura eta erregadiatzeko sistema 
berritzea eta tribunaren atzealdeko gunean 
ekintzan” obrak kontratatzea, horretarako 
baldintza plegua onartuz. Lizitazio prezioa, 
525.346,40 €tan gehi BEZ, finkatu zen eta 
egikaritze epea 11 aste. 
 

 
 
2.- Deialdia, 2017ko apirilaren 6an 
argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 26 
eguneko epean lizitaziora, ondorengo 

 ANTECEDENTES 
 
1.- La Junta de Gobierno Local en la sesión 
del 30 de marzo de 2017, acordó contratar 
por procedimiento abierto las obras de 
“sustitución del campo de fútbol de Loinatz 
por uno de césped artificial, la renovación 
del sistema de drenaje y riego y 
actuaciones en el entorno detrás de la 
tribuna.”, aprobando para ello el proyecto y 
el pliego de condiciones administrativas, 
con un precio de licitación de 525.346,40 € 
más IVA, y un plazo de ejecución de 11 
semanas.  
 
2.- La convocatoria se publicó en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa del 6 de abril de 2017, y 
en el plazo de 26 días otorgado para la 



    

 

 

enpresak aurkeztu ziren: 1.- PROBISA VIAS 
Y OBRAS , S.L. & ATOSA AGLOMERADOS 
TOLEDO, S.L.U., 2.- URBYCOLAN, S.L. 3.- 
FIELDTURF POLIGRAS & EIFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., 4.- 
AGORASPORT, S.A., 5.- ALVAC, S.A., 6.- 
OPSA (OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A.) & CONSTRUCCIONES 
CLESA, S.A. 
 
 
3.- 1 zenbakia duen kartazaleko 
dokumentazioa kalifikatu ondoren, lau 
enpresei dokumentazio osagarria 
aurkezteko eskatu zitzaien eta aurkeztu 
ondoren, guztiei onartu zitzaien lizitazioan 
parte hartzea. 
 
 
4.- 2017ko maiatzaren 16an, 2 zenbakiko 
kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu 
zen eta teknikoei pasa zitzaien 
proposamena teknikoa aztertu eta 
baloratzeko. 
 
5.- Gaur (2017-05-23) ezagutzera eman da 
balorazio txosten teknikoa eta kontratazio 
mahaiko kideek on iritzia eman diote.  
 
 
Automatikoki baloratzen ez diren irizpideen 
puntuazioa, ondorengoa da: 

presentación de ofertas, se presentaron las 
siguientes empresas: 1.- PROBISA VIAS Y 
OBRAS , S.L. & ATOSA AGLOMERADOS 
TOLEDO, S.L.U., 2.- URBYCOLAN, S.L. 3.- 
FIELDTURF POLIGRAS & EIFAGE 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.U., 4.- 
AGORASPORT, S.A., 5.- ALVAC, S.A., 6.- 
OPSA (OBRAS Y PAVIMENTOS 
ESPECIALES, S.A.) & CONSTRUCCIONES 
CLESA, S.A. 
 
3.- Calificada la documentación del sobre 
nº1, a cuatro empresas se les requirió que 
aportaran documentación complementaria  
y tras su presentación, se admitió la 
participación de  todos ellas en la licitación. 
 
 
 
4.- Con fecha 16 de mayo de 2017, se 
produjo el acto de apertura del sobre  nº 2 y 
se pasó la propuesta a estudio y valoración 
de los técnicos 
 
 
5.- En el día de hoy, 23-05-2017, se da a 
conocer el informe técnico de valoración de 
la propuesta técnica, el cual es aceptado 
por los miembros de la mesa  contratación. 
  
La puntuación de los criterios no evaluables 
automáticamente, es el siguiente: 

 
 



    

 

 

 
 
 
 
 

 Kontuan izan diren hobekuntzak hauek 
dira:  

 Las mejoras que se han tenido en 
cuenta son las siguientes:  
 

 

 
CONSTRUCCIONES URBYCOLAN S.L. 
 
• Mejora en la calidad del pavimento, ofertando un césped decorativo-ornamental tipo 
MONDOTURF NSF monofibre MONDO GARDEN 12-30 o césped deportivo tipo MONDOTURF 
NSF DUAL 18 (40-45-60)AS, con ampliación de 200 m2 más de superficie sobre la establecida en 
el proyecto. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.) 



    

 

 

• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta. 
• Plazo de ejecución de 9 semanas. 
 
UTE PROBISA ATOSA. 
 
• Incremento de 500 m2 más de superficie sobre la establecida en el proyecto, con césped 
sintético DECORATIVO o similar, incluyendo todas las partidas necesarias para su colocación. 
• Suministro y montaje de 2 porterías de fútbol – 7 a ubicar en la zona de detrás de la tribuna 
• Suministro y montaje de señalítica (señalización horizontal de las líneas de juego para la 
utilización del espacioi como campo de fútbol – 7. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.) 
• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta. 
• Plazo de ejecución de 10 semanas. 
 
UTE OPSA GLESA 
 
• Incremento de 1.354 m2 más de superficie sobre la establecida en el proyecto, con césped 
sintético DECORATIVO SUNGRAS DECO 35 PLUS. 
• En la superficie añadida, se ubicarán dos campos de fútbol, uno de 40x20 m y otro de 
25x15m 
• Suministro y montaje de juego de porterías, uno para fútbol – 7 y otro para fútbol – 5. 
• Señalítica de los diferentes espacios (nombre) para facilitar su identifcación, con el fin de 
que los usuarios puedan localizar los espacios con facilidad. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.) 
• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta, que servirá para hacer el 
mantenimiento de la instalación durante el plazo de garantía. 
• Plazo de ejecución de 69 días. 
 
FIELDTURFPOLIGRAS 
 
• Mejora en la calidad del pavimento, ofertando un césped FIELDTURF XM6 40 14,0 sobre 
el que se ubicará un campo de juego pequeño tipo II de 909 m2 (según norma NIDE del CSD) y 
1.616 m2 de superficie con césped tipo EASYTURF PRADERA tipo 37-17, lo que hace un total de 
2.525 m2 y en consecuencia, una ampliación de 525 m2 más de superficie sobre la establecida en 
el proyecto. 
• Se ubicará un campo de juego pequeño tipo II de 909 m2 (según norma NIDE del CSD)  
• Marcaje sobre la superficie deportiva para fútbol en colocar blanco, baloncesto en color 
azul y voleibol en amarillo. 
• Señalítica comprensiva y suficiente para las distintas prácticas deportivas. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.) 
• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta, que servirá para hacer el 
mantenimiento de la instalación durante el plazo de garantía. 
• Plazo de ejecución con inicio el 05/06/17 hasta el 10/08/17, lo que supone 9 semanas. 
 
ALVAC 
 
• Mejora en la calidad del pavimento, ofertando un césped EASY LAWN ROSEMARY GB y 
una ampliación de 2.965 m2 más de superficie sobre la establecida en el proyecto. 
• Usos sobre este espacio de GIMNASIA DE MANTENIMIENTO, GERONTOGIMNASIA y 
JUEGOS ALTERNATIVOS – COOPERATIVOS para niños.  



    

 

 

• Señalítica comprensiva y suficiente para los distintos usos, tanto en euskera como en 
castellano. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.) 
• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta, que servirá para hacer el 
mantenimiento de la instalación durante el plazo de garantía. 
• Plazo de ejecución 9 semanas. 
 
AGORASPORT 
 
• Ampliación de 500 m2 más de superficie sobre la establecida en el proyecto. 
• Marcaje del espacio para la práctica del Vóley – Bádminton. Marcaje para la práctica de 
distintos juegos infantiles. Marcaje de una cancha de 3x3 de mini fútbol. Esto se valora por el 
ofertante en 3.000 €.  
• Señalítica que mejore la funcionalidad de este espacio, valorada en 1.500 €. 
• Ampliación del plazo de garantía de 5 años más (además del año estipulado en el pliego.). 
Se adjunta, una garantía de cobertura y duración, con condiciones, exclusiones y limitaciones. 
• Presentación del programa de mantenimiento de su oferta, que servirá para hacer el 
mantenimiento de la instalación durante el plazo de garantía. 
• Plazo de ejecución con inicio el 07/08/17 hasta el 07/10/17, lo que supone 8 semanas. 
 
 
 

 Ezagutzera eman ondoren, C 
kartazalaren irekiera gaur, 2017-05-23an 
8,30etan izango dela, bilera amaitutzat eman 
da eta bertaratutako guztiek sinatu duten akta 
hau jaso da.  

 Tras dar a conocer que la apertura del 
sobre C tendrá lugar el 23--05-2017 a las 8,30, 
se da por terminada la sesión de lo cual se 
levanta la presente acta, que firman todos los 
comparecientes.   

 
 
 


