
    

 

 

 
 ESP. KODEA. 

 
2017MEPO0002 

ESPEDIENTEA 

 
 

TITULARRA 

 
Beasaingo Udala Turismoa 

TOKIA 

  

 
 

 Gaia: “BEASAIN INDARBERRITU 
PROIEKTUA” KONTRATATZEA. 
 
 
 Beasainen 2017ko maiatzaren 16an, 
10,00etan. 

 Asunto: CONTRATACIÓN DE LA 
REDACCIÓN DEL PROYECTO “BEASAIN 
INDARBERRITU”. 
 
 Beasain a 16 de mayo de 2017, a 
las 10,00 horas. 

 
BILDURIK / COMPARECEN:  
 
Lehendakaria / Presidente: Leire Artola Ugalde  
 
Etorri diren bokalak / Vocales asistentes: Enkarni Arrieta Telleria, Ane Egurtza Bengoetxea 
(merkataritzako teknikaria). 
 
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria  
 
Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi  

 
 AURREKARIAK 
 
1.- Alkateak 2017ko martxoaren 22an, 
ebatzi zuen prozedura irekiaren bitartez, 
“Beasain indarberritu” proiektua, 
kontratatzea plegu administratiboa onartuz. 
Lizitazio prezioa, 46.610,00 € gehi BEZ. 
Egikaritze epea 12 hilabete. 
 
 
2.- Deialdia, 2017ko martxoaren 28an 
argitaratu zen. Eskaintzak aurkezteko 15 
eguneko epean lizitaziora, ondorengo 
enpresak aurkeztu ziren: KUDA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.L. y AXIAL 
INGENIERÍA, S.L.U. 
 
 
3.- Dokumentazio administratiboa kalifikatu 
ondoren, bi lizitatzaileei onartu zitzaien 
lizitazioan parte hartzea. 
 
4.- 2017ko apirilaren 25ean, B kartazala 

 ANTECEDENTES 
 
1.- El Alcalde con fecha 22 de marzo de 
2017, resolvió contratar por procedimiento 
abierto la redacción del Proyecto de 
“Beasain Indarberritu”, aprobando para ello 
los pliegos de condiciones administrativas. 
Precio de licitación, 46.610,00 € más IVA, y 
un plazo de ejecución de 12 meses. 
 
2.- La convocatoria se publicó en el Boletín 
Oficial de Gipuzkoa del 28 de marzo de 
2017. En el plazo de 15 días otorgado para 
la presentación de ofertas, se presentaron 
las siguientes empresas: KUDA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.L. y AXIAL 
INGENIERÍA, S.L.U. 
 
3.- Calificada la documentación 
administrativa, los dos licitadores fueron 
admitidos a la licitación. 
 
 

4.- Con fecha 25 de abril de 2017, se produjo 



    

 

 

ireki zen (proposamen  teknikoa), eta 
merkatal arloko arduradunak, kontratazio 
mahaiak ontzat eman duen, ondorengo 
txostena eman du: 
 

el acto de apertura del sobre B (propuesta 
técnica), tras lo cual la responsable del área 
de comercio ha emitido el siguiente informe, 
al cual la mesa de contratación da el visto 
bueno: 

 
 

 

Kuda! Arquitectura y Diseño 

S.L. 

Axial Ingeniería S.L.U. 

1.PROPOSAMEN 
TEKNIKOA ETA LAN-
EGITASMO ZEHATZA 
Propuesta técnica y 
proyecto de trabajo 
detallado 

  

1.a) Proiektua 
gauzatzeko metodologia 
kontratua exekutatu  
behar duen bakoitzaren 
lana adieraziz. 
 
Metodologia para realizar 
el proyecto, detallando el 
trabajo que realizará cada 
uno a la hora de ejecutar 
el trabajo 

Bost fase aurkeztu ditu: 

Ha presentado 5 fases: 

 

1.Aktibitate diagnosia.  

Diágnostico de actividad urbana 

 

Herriko hainbat gunetan 

burutzen diren ekintzen 

inguruko datuak jaso eta  

eremu bakoitzaren DAFO 

analisia egingo da eta 

garatzeko aukera duten 

ekintzak aurreikusiko dira. 

Horretaz gain, grabitazio 

guneen (Olaran, Dolarea 

ingurua, Antzizar-Katea, 

Nekolalde Arana Ezkiaga) 

diagnosia egingo da, hots, 

burutzen diren ekintzak zein 

diren, gune horiek zein 

egoeratan dauden eta zein 

berrikuntza behar dituzten, 

duten gertutasun pertzepzioa 

zein den, biztanleek erabilerari 

dagokionean zein ikuspuntu 

duten… aztertuko ditu. 

 
Se recogerán los datos de las 
actividades que se realizan en 
algunas zonas y se realizará el 
DAFO de cada zona. Por otra 
parte, se identificarán  las 
actividades que tengan 
prospectiva de evolución. 

Axial Ingeniería S.L.U. enpresak 

oso azaletik azaldu du proiektua 

gauzatzeko metodologia. Aipatu 

bakarrik egiten ditu burutuko 

dituen zenbait ekintza: dauden 

baliabideen analisia egingo du, 

dauden baliabide horiek 

indartzeko zer egin daitekeen 

aztertzeko analisi-tareak eta 

mahai-inguruak burutuko ditu. 

Bestalde, gune publikoak 

hobetzeko proposamenak 

aurkeztuko dira. Ekintza plana 

burutuko da eta azkenik burutu 

beharreko ekintzen kronograma 

zehaztuko da. Horiek aipatu 

besterik ez ditu egiten, ez du 

metodolodia zehazten. Bestalde, 

kontratua exekutatu behar duen 

bakoitzaren  lana zein izango den 

ere ez du zehazten. 

 

Beraz, esan genezake Axial 

enpresak EZ DUELA BETETZEN 

eskatutakoa. 

 

La empresa Axial Ingeniería S.L.U. 

ha explicado de una manera muy 

superficial la metodología que 

utilizará para realizar este proyecto. 

Sólo menciona las actividades que 

realizará sin detallar en que se 

basa cada actividad. Estas 

actividades son: análisis de 

recursos existentes, tareas de 



    

 

 

También se realizará el 
diagnosis de las zonas de 
gravitación (Olaran, Dolarea, 
Antzizar-Katea, Nekolalde Arana 
Ezkiaga), es decir, se estudiará 
que actividades se realizan, se 
verá en qué estado están y que 
reformas necesitan, los 
ciudadanos que percepción de 
proximidad tienen etc. 
 
2.Hiri funtzioaren aukera 
eremuak 
Áreas de oportunidad 
 
Lehenengo fasean 
diagnostikatutako  gune 
“konfliktiboen” DAFO analisia 
egingo da ingurune 
bakoitzeko. Bestalde, gune 
horiek garatzeko eta 
aktibatzeko markoak 
zehaztuko dira. Gara 
daitezkeen marko 
desberdinen aurreikuspena 
egingo da: biztanleria aktiboa, 
komertzio elektronikoa eta 
merkataritza 
gerturatzea,Beasaingo 
ekologia eta ekonomiaren 
aldaketa eta kultura eta 
gizartearen aldaketa. 
 
Se realizará un análisis DAFO 
de las áreas conflictivas 
diagnosticadas en la primera 
fase. Por otra parte, se definirán 
los marcos para que esas zonas 
evolucionen y se activen. Se 
preverán los distintos marcos 
que se pueden evolucionar: 
población activa, comercio 
electrónico y proximidad, 
cambio de la ecología y la 
economía de Beasain, y cambio 
en cultura y la sociedad. 
 
3.Aktibazio eremuak 
Estrategias de activación 
 
Ekonomia, gizartea eta oro 
har herria berpizteko burutu 
daitezkeen ekintzak zehaztuko 
dira. Horrela aurreko faseetan 
antzemandako ahulguneei 
irtenbidea emango zaie. 
 

análisis y mesa redonda para ver 

cómo potenciar dichos recursos. 

También se realizarán propuestas 

para mejorar los espacios públicos 

y un plan de actuación. Por último, 

se realizará un cronograma con las 

actividades a realizar. Menciona 

esas actividades pero no concreta 

la metodología que utilizará para 

ello. 

Tampoco detalla el trabajo que 

realizará cada uno a la hora de 

ejecutarlo. 

Por ello, podemos decir que la 

empresa Axial NO CUMPLE CON 

LOS REQUISITOS  exigidos en 

este punto. 



    

 

 

Se concretarán las actividades 
que se pueden realizar con el 
objetivo de activar la economía, 
la sociedad y en general el 
pueblo. Así se dará solución a 
las debilidades detectadas en 
las fases anteriores. 
 
4.Roll out edo hedapena 
Roll out 
 
Guneen aktibazioa lortzeko 
osagaiak, organigrama eta 
organigramaren garapena 
gauzatuko da. Fase honetan 
erabilera ezaugarriak eta 
garapen bakoitzaren 
betebeharrak aurreikusiko 
dira. Laburbilduta, proiektuak 
aurreikusiko dira. 
 
Se estudiaran los componentes, 
organigrama y desarrollo del 
organigrama de la activación de 
las áreas. En esta fase, también 
se desarrollarán las 
características de uso, así como 
los requerimientos que cada uno 
de los desarrollos deberá tener. 
Resumiendo, se  preverán los 
proyectos. 
 
 
5. Estrategien hedapena 
Despliegue de estrategias 
 
Proiektuen garapenaren 
jarraipena egingo da. 
 
Bestalde, zehaztuta dago fase 
bakoitzeko teknikari 
arduraduna eta eduki 
teknikariak zein izango diren 
eta fase bakoitzean 
bakoitzaren lana zein izango 
den. Teknikari arduraduna 
beti Iñaki Arbelaitz izango da 
eta eduki tenikariak fasearen 
arabera Izaro Arbelaitz edo 
Willen van Genugten izango 
da.  
 
 
 
Konklusio modura esan 
genezake Kuda! Enpresak 
AURKEZTU DUELA  puntu 



    

 

 

honen inguruan eskatutakoa. 
 
Se realizará el seguimiento del 
desarrollo de los proyectos. 
Por otro lado, debemos 
mencionar que se detalla quién 
será el técnico responsable y los 
responsables de contenido y se 
concreta cual será el trabajo de 
cada uno en cada fase. El 
técnico responsable será Iñaki 
Arbelaitz en todas las fases y 
los técnicos de contenido 
variará según la fase, en 
algunos casos será Izaro 
Arbelaitz y en otros Willen van 
Genugten. 
 
 
 
 
 
 
Como conclusión podemos decir 
que la empresa KUDA! HA 
PRESENTADO lo que se le 
requiere en este punto. 
 
 

 

1.b) Ekintzen 

kronograma, lan 

prozesuaren faseak 

zehaztuz. 

Cronograma de 

actividades detallando las 

fases del proceso de 

trabajo. 

Goiko puntuan zehaztu 

bezala, proiektu honek bost 

fase izango ditu eta fase 

bakoitzaren kronograma hau 

izango da: 

1.fasea, ekintzen fasea. Lehen 
hiru hilabetetan gauzatuko da. 
2.fasea, hiri funtzioaren 
aukera eremuak. 3. Hilabetetik 
5.era iraungo du. 
3.fasea, aktibazio estrategiak. 
 4.hilabetetik 9.hilabetera 
izango da. 
4.fasea, roll out-a 
9.hilabetetik 12.era iraungo 
du. 
5.fasea, 12.hilabetean 
gauzatuko da. 
 
Kuda! enpresak puntu honi 
dagokionean ESKATUTAKOA 
BETE DU. 
 
El cronograma de las 
actividades será el siguiente: 

Axial enpresak ez du ekintzen 

kronogramarik aurkeztu, ezta lan 

prozesuaren faserik ere. 

 

Beraz, Axial enpresak EZ DU 

puntu honi dagokionean 

eskatutakoa BETE. 

 

La empresa Axial no ha presentado 

ningún cronograma de actividades 

ni tampoco ha detallado las fases 

del proceso de trabajo. Por lo tanto, 

la empresa Axial NO HA 

PRESENTADO lo requerido en 

este punto. 

 

 



    

 

 

1º fase, fase de actividades. Se 
realizará en los tres primeros 
meses. 
2º fase, áreas de oportunidad. 
Desde el 3º al 5ºmes. 
3º fase, estrategias de 
activación. 
Desde el 4º al 9º mes. 
4º fase, roll out-a. 
Desde el 9º al 12º mes. 
5º fase, 12º mes. 
 
La empresa KUDA! HA 
PRESENTADO lo que se 
requiere en este punto. 
 
 
 

1.c) Fase bakoitza 

gauzatuko duen 

arduradun teknikaria eta 

egin beharreko lana 

adieraztea. 

Indicación del técnico 

responsable de cada fase 

con detalle del trabajo a 

realizar.  

 

 

Fase guztien teknikari 

arduraduna Iñaki Arbelaitz 

izango da eta eduki 

teknikariak fasearen arabera 

eta burutu beharreko lanaren 

arabera desberdinak izango 

dira. 

 

 

Beraz, Kuda! enpresak bete 

du eskatutakoa. 

 

El técnico responsable de todas 

las fases será Iñaki Arbelaitz y 

los técnicos de contenido serán 

distintos según la fase y el 

trabajo a realizar. 

 

Por lo tanto, la empresa KUDA! 

HA PRESENTADO lo que se 

requiere en este punto. 

Ingenieri industriala izango da 

proiektuaren faseen kudeaketaz 

arduratuko dena, nahiz eta fase 

bakoitzean proiektua gauzatzeko 

ingenieri tekniko mekaniko baten 

eta ingenieri topógrafo baten 

laguntza izan. Bestalde, beharren 

arabera Turismon eta Haur 

Hezkuntzan lizentziatuko baten 

laguntza izango du eta baita 

kultura dinamizatzaile batena 

ere. Beraz, proiektu osoaren 

arduraduna ingenieri industriala 

izango da eta bera izango da 

proiektuaren fase guztiak 

burutuko dituena. 

 

Beraz, Axial enpresak BETE DU 

puntu honetan eskatutakoa. 

 

Será el ingeniero industrial quien 

será el responsable de todas las 

fases, aunque éste tenga la ayuda 

de un ingeniero técnico mecánico y 

un ingeniero topógrafo. Además, 

según las necesidades contará con 

el asesoramiento de un licenciado 

en turismo un dinamizador cultural 

y un licenciado en Educación 

Infantil. El responsable de todo el 

proyecto será el ingeniero 

industrial. 



    

 

 

 

Por lo tanto, la empresa Axial HA 

PRESENTADO lo requerido en 

este punto. 

 
 
  

  

2.HOBEKUNTZAK  Baldintza pleguak dio 

hobekuntza modura 

baloratuko dela proiektua 

neurtzeko eta jarraipena 

egiteko adierazleak finkatzea 

eta Kuda! enpresak fase 

bakoitzak izango dituen 

azpifase bakoitza neurtzeko 

adierazleak zehaztu ditu. 

 

Beraz Kuda! enpresak 

hobekuntza modura 

eskatutakoa ere aurkeztu du. 

 

En las condiciones de pliego se 

dice que se valorará como 

mejora el establecer indicadores 

para medir y hacer el 

seguimiento del proyecto y la 

empresa KUDA! ha definido 

cuáles serán los indicadores en 

cada sub fase de cada fase. 

 

Por lo tanto la empresa KUDA! 

HA PRESENTADO lo que se le 

ha pedido como mejora. 

 

Axial enpresak ez ditu proiektua 

neurtzeko eta jarraipena egiteko 

adierazleak finkatu. 

Beraz, puntu honi dagokionean 

Axial enpresak EZ DU 

HOBEKUNTZA MODURA 

ESKATUTAKOA AURKEZTU. 

 

 

La empresa Axial no ha establecido 

indicadores para medir y hacer el 

seguimiento del proyecto.  

Por lo tanto, la empresa Axial NO 

HA PRESENTADO lo requerido 

como mejora. 

  

Kuda! enpresak baldintza 

pleguetan adierazitako 

2.irizpidean eta 3. irizpidean  

eskatutako guztia bete 

duenez, 50 puntu lortu ditu. 

 

La empresa KUDA! HA 

PRESENTADO todo lo exigido 

en el 2. y 3. criterio del pliegos, 

por lo que ha conseguido 50 

 

Axial enpresak eskatutako 

guztitik burutuko dituen ekintzak 

oso azaletik azaltzea  eta fase 

guztien arduraduna zein izango 

den esatea bakarrik bete duenez, 

5 puntu lortu ditu. 

 

La empresa Axial  de todo lo que 

se le ha exigido solamente ha 

definido  las actividades que 



    

 

 

puntos. realizará pero muy por encima y 

quien será el responsable de todas 

fases.  Por ello que haya 

conseguido 5 puntos.   

 

 
 Plika ireki ondoren, egiaztatu da 
lizitatzaileek aurkezutako eskaintzak 
ondorengoak direla:  

 Producido el acto de apertura de plicas, 
las ofertas presentadas por los licitadores son 
las siguientes: 

 

Lizitazio prezioa / precio de licitación: 46.610,00 €, BEZ kanpo / 46.610,00 € IVA excluido. 
 
 

 
 

KUDA ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.L. AXIAL INGENIERÍA, S.L.U. 

Eskainitako 
prezioa / precio 
ofertado  

 

38.600,00 
 

31.231,20 

 

Lizitatzaileek lortutako puntuazioa guztira / total puntos obtenidos por los licitadores: 
 

 PROIEKTUAREN 
MEMORIA / MEMORIA 

DEL PROYECTO 

PROPOSAMEN 
EKONOMIKOA / 
PROPOSICIÓN 
ECONÓMICA 

PUNTUAL 
GUZTIRA / 

TOTAL 
PUNTOS 

 
KUDA 
ARQUITECTURA Y 
DISEÑO, S.L. 

 
 

50 

 
 

40,45 

 
 

90,45 

 
 
AXIAL INGENIERÍA, 
S.L.U. 

 
 

5 

 
 

50 

 
 

55 

 
 

 Beraz, Kontratazio Mahaiak 
Alkateari ondorengo erabaki-proposamena 
egiten dio: 
 
 
 Lehenik. “Beasain indarberritu” 
proiektua idazteko zerbitzua “KUDA 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, S.L.”i 
esleitzea, 38.600,00 €ko prezioan gehi  
BEZ, baldintza agiri administratibo nahiz 
esleipendunak egindako eskaintzaren 
arabera, proiektuan aurreikusiz neurtzeko 
eta jarraipena egiteko fase bakoitzeko 
proposatutako eta kontratazio mahaiak 
onartutako adierazleak. Egikaritze epea 12 
hilabetekoa izango da.  
 

 Por todo ello la Mesa de 
Contratación somete a la consideración del 
Sr. Alcalde, la siguiente propuesta de 
acuerdo: 
 
 Primero. Adjudicar el servicio de la 
redacción del Proyecto de “Beasain 
Indarberritu”, a “KUDA ARQUITECTURA Y 
DISEÑO, S.L.” al precio de 38.600,00 € 
más IVA, de conformidad con el pliego de 
condiciones administrativas y la oferta 
presentada por el adjudicatario, debiendo 
incluir en el proyecto los indicadores por 
cada fase, para medir y hacer su 
seguimiento propuestos y aceptados por la 
mesa de contratación  El plazo de ejecución 
es de 12 meses. 



    

 

 

 Bigarren. Adjudikaziodunari 
adieraztea, hamar laneguneko epean 
ondorengo dokumentazioa aurkeztu behar 
duela: 
 

- Jarduera ekonomikoaren 
gaineko zergan alta emanda 
egotea eta zerga 
betebeharretan eta gizarte 
segurantzan eguneratuta 
egotearen agiriak. 

- 1.930,00 €ko behin betiko 
fidantza eratzea. 
 

- 75.000,00 €ko balioa duen, 
arrisku profesionalen gaineko 
aseguru bat izatearen 
ziurtagiria aurkeztea. 

 
- Aldizkarietan publizitate ofiziala 

egiteko gastuen kontzeptuan, 
124,74 €ko ordainketa egin 
izana. 

 
 
 Hirugarren. Merkataritza arloko 
teknikaria arduradun izendatzea 
kontratuaren exekuzioa ikuskatzeko. 
 

Laugarren. Adierazitako 
dokumentazioa aurkeztutakoan, bost 
laneguneko epean, behin betiko esleipena 
egingo da. Jarraian kontratu administratiboa 
sinatu beharko da. 

 
 
Eta guztiaren adostasun frogatzat 

bildutakoek dokumentu hau sinatu dute 
goiburuan adierazitako data eta lekuan.  

 
 Segundo. Comunicar al 
adjudicatario que en el plazo de diez días 
hábiles deberá aportar la siguiente 
documentación: 
 

- Alta en el impuesto de 
actividades económicas y 
acreditación de estar al corriente 
en el cumplimiento de 
obligaciones tributarias y de 
seguridad social. 

- Constitución de garantía 
definitiva por importe de 
1.930,00 €. 

- Certificado de haber contratado 
un seguro de riesgos 
profesionales por valor de 
75.000,00 €. 

 
- Haber realizado el pago en 

concepto de gastos de publicidad 
oficial en boletines por importe 
de 124,74 €. 
 

  
            Tercero.  Nombrar a la técnico de 
comercio como responsable de la 
supervisión de la ejecución del contrato.   
 
 Cuarto. Una vez presentada la 
documentación citada, en el plazo de cinco 
días hábiles, se efectuará la adjudicación 
definitiva, y posteriormente se deberá 
proceder a la firma del correspondiente 
contrato administrativo. 
 
 Y en prueba de conformidad con 
cuanto antecede firman los comparecientes 
en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento. 

 
 
 

Beasainen 2017ko maiatzaren 16an / Beasain a 16 de mayo de 2017 
 
 


