

**“Loinatz futbol zelaiko zoladura soropil artifizialagatik aldatzea, drainadura eta erregadiatzeko sistema berritzea eta tribunaren atzealdeko gunean ekintzan” burutzeko obrak kontratatzea**

---

**Contratación de obras de “sustitución del campo de fútbol de Loinatz por uno de césped artificial, la renovación del sistema de drenaje y riego y actuaciones en el entorno detrás de la tribuna”**

## **C kartazalaren irekiera / Apertura del sobre C**

	<b>PREZIOA PRECIO</b>	<b>EGIKARITZE EPEA PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<b>AZPIKONTRATAZIOA SUBCONTRATACIÓN</b>
PROBISA & ATOSA	481.030,32	10 aste / semanas	39,46%
URBYCOLAN, S.L.	438.612,94	9 aste / semanas	49,65%
FIELDTURF POLIGRAS & EIFAGE	475.634,78	2,5 hilabete / meses	20,55%
AGORASPORT, S.A.	501.349,58	9 aste / semanas	5,8%
ALVAC, S.A.,	434.092,71	2 hilabete / meses	NO
OPSA & CLESA	446.439,37	69 egun / días naturales	NO