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ESPEDIENTEA

GRS BEASAINGO UDALA-URBANISMO

leLt ZAZPITURRIETA KALE

Gaia: ZAZPITURRIETA KALEA
BERRURBANIZATZEKO OBRAK
KONTRATATZEA

Beasainen 2017ko maiatzaren 16an.
BILDURIK / COMPARECEN:

Lehendakaria / Presidente: Leire Artola

Asunto: CONTRATACION
OBRAS DE REURBANIZACION
ZAZPITURRIETA KALEA.

DE
DE

Beasain a 16 de mayo de 2017.

Etorri diren bokalak / Vocales asistentes: Agustin Perez de Nanclares (aparejadorea), Aitziber

Olarte (arkitektoa).
Kontuhartzailea / Interventora: Lurdes Alegria

Idazkaria / La Secretaria: Itziar Arostegi

AURREKARIAK

1.- 2017ko martxoaren 30ean, Gobernu
Batzordeak erabaki zuen  prozedura
irekiaren bitartez, Zazpiturrieta Kkalea
berrurbanizatzeko obrak kontratatzea,
horretarako  baldintza plegua onartuz.
Lizitazio prezioa, 249.099,59 €tan gehi BEZ,
finkatu zen eta egikaritze epea 6 hilabete.

2.- Deialdia, 2017ko apirilaren 6an
argitaratu zen eta eskaintzak aurkezteko 26
eguneko epean lizitaziora, ondorengo
enpresak aurkeztu ziren: CNES ITURRIOZ,
OTEGI-GAZTANAGA, S.L., URBYCOLAN,
S.L., EXCAVACIONES DE DIEGO, S.L.,
CAMPEZO eta ORSA, S.L.

3.- 1 zenbakia duen kartazaleko (ahalmena
eta kaudimena) dokumentazioa Kkalifikatu

ANTECEDENTES

1.- La Junta de Gobierno Local en la sesion
del 30 de marzo de 2017, acordd contratar
por procedimiento abierto las obras de
reurbanizacibn de Zazpiturrieta kalea,
aprobando para ello el proyecto y el pliego
de condiciones administrativas, con un
precio de licitacibn de 249.099,59 € mas
IVA, y un plazo de ejecucion de 6 meses.

2.- La convocatoria se publicé en el Boletin
Oficial de Gipuzkoa del 6 de abril de 2017, y
en el plazo de 26 dias otorgado para la
presentacion de ofertas, se presentaron las
siguientes empresas: CNES ITURRIOZ,
OTEGI-GAZTANAGA, S.L., URBYCOLAN,
S.L., EXCAVACIONES DE DIEGO, S.L.,
CAMPEZO y ORSA, S.L.

3.- Calificada la documentacion del sobre
n°l: capacidad y solvencia, se admitié la




lizitatzaile guztiei onartu zitzaien lizitazioan
parte hartzea.

4.- 2017ko maiatzaren 9an, 2 zenbakiko
kartazala, irekitzeari buruzko ekintza burutu

zen eta  teknikoei pasa  zitzaien
proposamena  teknikoa  aztertu eta
baloratzeko.

5.- Gaur (2017-05-16) ezagutzera eman da
balorazio txosten teknikoa. Idazkariak izan
ezik hobekuntza atalarekiko, kontratazio
mahaiko kideek on iritzia eman diote.
Idazkariak bere desadostasuna azaldu du
hobekuntza atalari emandako puntuekiko,
korrelaziorik ez delako existitzen lizitatzaile
ezberdinek proposatutako eta onartutako
hobekuntzen eta horietako bakoitzaren
balorazioaren artean, puntuan nola banatu
diren ez delako zehazten.

Automatikoki baloratzen ez diren irizpideen
puntuazioa, ondorengoa da:

participacion de todos ellos en la licitacion.

4.- Con fecha 9 de mayo de 2017, se
produjo el acto de apertura del sobre n° 2y
se paso la propuesta a estudio y valoracién
de los técnicos

5.- En el dia de hoy, 16-05-2017, se da a
conocer el informe técnico de valoracion de
la propuesta técnica, el cual es aceptado
por los miembros de la mesa contratacion,
a excepcion de la Secretaria quien muestra
su disconformidad con la puntuacion
otorgada a las mejoras al no existir una
correlacion entre las mejoras propuestas
por los distintos licitadores y aceptadas y la
valoracién otorgada a cada una de ellas, al
no existir concrecion alguna respecto del
reparto de puntos.

La puntuacion de los criterios no evaluables
autométicamente, es el siguiente:



REURBANIZACION ZAZPITURRIETA KALEA

CRITERIOS NO
EVALUABLES

EKINTZA PUBLIKOA - ACTO AUTOMATICAMENTE

PUBLICO MEMORIA TECNICA Y MEJORAS (45
PUNTOS)

DATOS LICITACION

TOTAL

2017PROB000

Espe Kodea N° Expte 3

Epea - Plazo (MESES) 6
JINARRIZKO LIZITAZIOA - LICITACION BASE  249.099,59
BEZ- IVA 21%
BEZ ZENBATEKOA - IMPORTE IVA 52.310,91 ESKAINTZAILEAK - OFERTANTES
OROTORA - TOTAL 301.410,51
TEZ BESTEKO BEHERAPENA - BAJAMEDIAT  -100,00
OFERTA MEDIA EJECUCION CONTRATA 0,00

FASES Y DIFICULTADES
MEJORAS
MEMORIA TECNICA TOTAL

AFECCION AL TRAFICO PEATONAL
PROGRAMA DE TRABAJOS Y PROGRAMACION

HURRENKERA - N2 ORDEN

@ Ui B~ w N | HURRENKERA - N2 ORDEN

il 2 z < g < - EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO S.L. 7,333333 7,5 56667 23333 22,83
2E g 2o s & CNES ITURRIOZ S.A. 45 11,333 37 322,53
3 5 33 5 : 9 2 ORSAS.L. 11,05 11,92 683 3 33
52 £ § g E S < OTEGI - GAZATANAGA 1300 1317 850 3,6667 38,33
Zs SE65EL CAMPEZO 1017 1183 833 26667 33
g ° =% 83 URBYCOLAN S.L. 1225 1092 617 5 34,33
Kontuan izan diren hobekuntzak hauek Las mejoras que se han tenido en
dira: cuenta son las siguientes:

EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO S.L.:
e  Aumento plazo de garantia a 3 afios.
Modificacion de materiales con mejores prestaciones técnicas: asfaltado, arena reciclada en zanjas
Reportaje fotografico antes y después de la obra.
Comunicador de obra.

CONSTRUCCIONES ITURRIOZ S.A.

e  Aumento plazo de garantia a 5 afios.
e Nueva lluminacion en baculos sustituyendo los brazos de fachada. Reduccion plazo

ORSAS.L.:



e Aumento plazo de garantia a 3 afios.
e Modificacion de materiales con mejores prestaciones técnicas: fibras en lugar de mallazo en soleras
e Pozos prefabricados en lugar de in situ/emulsiones termoadherentes/aridos reciclados.

OTEGI GAZTANAGA:
e Aumento plazo de garantia a 3 afios.
Reportaje fotografico antes del inicio de las obras.
Cartel de obra.
Balizamiento sistema Led.
Disposicién de 5 jardineras exentas de madera a colocar en la acera.

Asistencia ambiental para elegir las mejores plantaciones junto al muro de escollera. Mantenimiento de todos
los espacios verdes durante 1 afio.

e Asistencias técnicas externas, entre ellas EKOS y PREVENCILAN
e Mejoras en la visibilidad de la sefializacion. Correcto
CAMPEZO:
e Aumento plazo de garantia a 3 afios.
Reportaje fotografico antes del inicio de las obras.
Mezclas bituminosas con material fresado de otras obras. MBC con material valorizado/
Plan de comunicacion de vecinos
Programa de control de contaminacion acustica.
Contratacion de un trabajador en situacién de desempleo de larga duracion residente en Beasain
Georradar.

URBYCOLAN:
¢ Aumento plazo de garantia a 10 afios.
e Mejora provisional del alumbrado. Correcto
o Empleo de materiales reciclados. Metodologia Breean y Sites

Ezagutzera eman ondoren, C Tras dar a conocer que la apertura del
kartazalaren irekiera  gaur, 2017-05-16 sobre C tendra lugar el dia de hoy, 16-05-2017
12,30etan izango dela, bilera amaitutzat eman alas 12,30, se da por terminada la sesion de lo
da eta bertaratutako guztiek sinatu duten akta cual se levanta la presente acta, que firman
hau jaso da. todos los comparecientes.



