
“Loinatz futbol zelaiko zoladura soropil artifizialagatik aldatzea, drainadura eta 
erregadiatzeko sistema berritzea eta tribunaren atzealdeko gunean ekintzan” 

burutzeko obrak kontratatzea 
 

 
Contratación de obras de “sustitución del campo de fútbol de Loinatz por uno de 
césped artificial, la renovación del sistema de drenaje y riego y actuaciones en el 

entorno detrás de la tribuna” 
 
 
 

C kartazalaren irekiera / Apertura del sobre C 
 
 PREZIOA  

PRECIO 
EGIKARITZE EPEA 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
AZPIKONTRATAZIOA  
SUBCONTRATACIÓN 

PROBISA & 
ATOSA 

 
481.030,32 

 
10 aste / semanas 

 
39,46% 

 
URBYCOLAN, 

S.L. 

 
438.612,94 

 
9 aste / semanas 

 
49,65% 

FIELDTURF 
POLIGRAS & 

EIFAGE 

 
475.634,78 

 
2,5 hilabete / meses 

 
20,55% 

 
AGORASPORT, 

S.A. 

 
501.349,58 

 
9 aste / semanas 

 
5,8% 

 
ALVAC, S.A., 

 
434.092,71 

 
2 hilabete / meses 

 
NO 

 
OPSA & CLESA 

 

 
446.439,37 

 
69 egun / días 

naturales 

 
NO 

 


